



GREEN NEXUS PROGRAMME

Sustainable Landscape through
Integrated Management.

SLIM




Webinář k dotační výzvě

Posilování kapacit v oblasti zpracování a využití geoprostorových dat
pro úspěšné zavádění integrovaného hospodaření v krajině

Sustainable Landscape through Integrated
Management

SLIM

The logo consists of a red speech bubble shape. Inside the bubble, the word "SLIM" is written in large, white, bold, sans-serif capital letters. Below "SLIM", the text "Sustainable Landscape through Integrated Management" is written in a smaller, white, sans-serif font, arranged in three lines.

SLIM

Sustainable Landscape
through Integrated
Management

Základní info - SLIM

Termín realizace: říjen 2023 – září 2027, celkem 48 měsíců

Rozpočet: 7 mil. EUR (6 mil. z EU, 1 mil. z CZ)


Hlavní partneři:

- ☐ FD – MGEE
- ☐ NRSC – MOTS

Overall objective/Impact:

- ☐ Enhanced resilience of ecosystems and improved people's livelihoods based on integrated landscape approaches along the agriculture-forestry-biodiversity-water and climate nexus (of the NEXUS program)



The logo consists of a red speech bubble shape. Inside the bubble, the word "SLIM" is written in large, white, bold, sans-serif capital letters. Below "SLIM", the text "Sustainable Landscape through Integrated Management" is written in a smaller, white, sans-serif font, arranged in three lines.

SLIM

Sustainable Landscape
through Integrated
Management

Specifika - SLIM

Součást většího celku

Nejde o samostatný projekt

Existují předchozí „realizace“, budou paralelní „realizace“

Plnění indikátorů/aktivit napojeno na SLIM/ostatní realizace



SLIM

Sustainable Landscape
through Integrated
Management

Návaznost na indikátory SLIM

Specifický cíl projektu	Výstupy projektu	Relevantní indikátory	Relevantní aktivity projektu
1. Strengthened governance mechanisms, policies, and coordination for integrated landscape management and climate adaptation	1.1. Support to policy and regulatory framework development to reinforce ILM policy delivery	1.1.2 No. of regulations or guidelines on data management promoted in line with international data standards (14)	1.1.3. Technical assistance and support to mainstreaming of international standards for geospatial data formats, metadata, and interoperability
	1.2. Enhanced collaboration, coordination, and participation among stakeholders for decision-making in ILM	1.2.1. No. of inter-institutional partnerships in ILM facilitated through project support (5)	1.2.4. Geospatial data utilization awareness raising 1.2.5. Experience-sharing with EU member states and international partnership building with EU/African institutions
2. Enhanced technical and technological capacities for integrated landscape management and climate adaptation	2.1. Strengthened technical and institutional tools for ILM implementation	2.1.1. Baseline or hotspot identification maps developed (6) 2.1.2. No. of inclusive ILM data products or /maps developed for decision-making and monitoring (5)	2.1.2. Conduct geospatial survey/mapping combining biophysical, demographic, socio-economic data to create baseline thematic maps and identify risk areas
			2.1.3. Support to development of internal NRSC strategies entrenching curricula-based, systematic training/service provision
	2.2. Improved institutional capacity for planning, management and monitoring of integrated landscape	2.2.1. No. of people trained in ILM/geospatial data utilization disaggregated by sex, subnational and national levels (400 – 160/F, 240/M)	2.1.4. Support to joint development of data products/databases with line Ministries to produce evidence for decision-making
			2.2.2. Capacity building of NRSC in geospatial analysis and data processing 2.2.3. Capacity building of line Ministries in geospatial data utilization, use of thematic maps for ILM

SLIM

Sustainable Landscape
through Integrated
Management

Příprava projektu

Projektový dokument/TVaA - rozličná forma

Jak/způsob – popis aktivit

Potřeba detailně prostudovat dokumenty (**přílohy**) - baseline

Partneři projektu – přímé zapojení



SLIM

Sustainable Landscape
through Integrated
Management

Hodnocení žádostí

Název kritéria	Název subkritéria	Hodnocené aspekty
Relevance (20)	Výchozí stav (5)	Analýza výchozí situace - definování problémů a jejich příčin, jejich zohlednění v přístupu k mapovým podkladům, zpracování vstupních dat na základě přílohy č. 8 data assessment a přílohy č. 9 baseline mapy (smysluplnost navázání na dosavadní progres SLIM)
	Vazba na oblast podpory (5)	Návrh využití již fungujících/existujících datových produktů a služeb, v kontextu projektu SLIM (např. program Copernicus, nástroj Evropské komise TAIEX atp.); adekvátní zasazení do kontextu Cílů udržitelného rozvoje (SDGs), průřezových principů ZRS; komplementarita k aktivitám dalších donorů a k vládním programům/národním strategiím v zemi příjemce
	Cílové skupiny (10)	Vhodný výběr cílových skupin (struktura, charakteristika, velikost) a jejich zapojení do projektu – konkrétně v rámci výstupu 2.2 a pořádání osvětových iniciativ (2.2.1), organizace a zacílení studijních cest (2.2.2 a 2.2.4), organizace a zacílení experience-sharing (peer-to-peer) návštěv v rámci spolupráce jih-jih (2.2.3), a organizace mezinárodní konference (2.2.5).
Kvalita projektu (35)	Způsob realizace (15)	Vhodně navržené datové produkty či podklady v kontextu predikce a prevence přírodních katastrof a mitigace negativních vlivů klimatické změny v rámci výstupu 1.2, vhodně navržené způsoby budování kapacit a metodologické postupy v rámci plnění výstupů 1.1 a 1.2, vhodné tematické zacílení studijních cest či konference, míra mezisektorové spolupráce
	Inovativnost a best practice (10)	Využití inovativních metod, postupů či technologií při vyhotovení datových produktů v rámci výstupů 1.1 a 1.2., zohlednění best practice při identifikaci a aplikaci mezinárodních standardů při vytváření geodatabáze a související metodiky (aktivita 1.1.1)
	Udržitelnost (10)	Identifikace dalších faktorů ovlivňující udržitelnost projektu a práce s nimi; strategie odchodu s ohledem na využitý software a vytvořená data v rámci realizace, očekávaná změna chování a možný multiplikační efekt. Zhodnocení předpokladů a rizik a přístupy k jejich mitigaci
Efektivita (20)	Value for money (10)	Přiměřenost rozpočtu vzhledem k velikosti cílové skupiny, obsahové náplni a rozsahu projektu; přiměřenost položky k cenám na trhu (ceny a mzdy jsou v místě a čase obvyklé), přiměřenost nákladů na administrativní zajištění projektu v poměru k nákladům na odborné zajištění
	Struktura rozpočtu (10)	Proporcionálnost jednotlivých rozpočtových kapitol uvnitř rozpočtu i v rámci jednotlivých kapitol (osobní náklady na řízení projektu vs. osobní náklady na odborné vedení a konzultace); specifikace jednotlivých položek rozpočtu, jednoznačnost zvolených jednotek
Kompetence žadatele (25)	Organizační zajištění projektu (10)	Zajištění přítomnosti zástupců žadatele v místě realizace (Zambii), zapojení partnerských organizací a popis rolí jednotlivých členů realizačního týmu, rozdělení rolí v případě realizace projektu v součinnosti s partnerskými (síťovými) organizacemi
	Odborné zajištění projektu (15)	Předchozí zkušenost žadatele a partnerů v daném sektoru a zemi/regionu, kvalifikační předpoklady (<i>předložené CV v rámci žádosti</i>), zkušenosti s tématem, reference

SLIM

Sustainable Landscape
through Integrated
Management

Specifika realizace pod SLIM


Úzká spolupráce se SLIM (plánování, realizace)

SLIM – vlastní „governance structures“, realizátor bude součástí

Operativita – expertní přítomnost v Zambii

Publicita – SLIM guidelines



The logo consists of a red speech bubble shape. Inside the bubble, the word "SLIM" is written in large, white, bold, sans-serif capital letters. Below "SLIM", the text "Sustainable Landscape through Integrated Management" is written in a smaller, white, sans-serif font, arranged in three lines.

SLIM

Sustainable Landscape
through Integrated
Management

Základní parametry výzvy

Alokace: 35 mil. Kč

Termín realizace: 11/2024 – 09/2027

Lhůta pro předkládání žádostí: 21.10. 2024

Oprávnění žadatelé: část II dotační výzvy



SLIM

Sustainable Landscape
through Integrated
Management

Specifika

100 % dotace z prostředků ZRS

Víceletá realizace: jedna Žádost → jedno Rozhodnutí

Etapizace projektu – harmonogram, reporting a platby

Detailní specifikace očekávaných výstupů, aktivit a milníků

Požadavky na zadávání zakázek nad limit 150 tis. Kč

Povinné parametry projektu

Příloha 7 Výzvy – Příloha II Žádosti – Příloha 1 Rozhodnutí

Příloha 7 dotační výzvy



Ceská revoluční agentura

Nerviosa 3, 110 00 Praha 2
tel.: +420 251 310 190, fax: +420 251 310 222
www.ckd-kv.cz

Výstup 1.1: Vytvoření robustní datové základny pro efektivní plánování a monitoring ILM				
AKTIVITA	VÝSLEDEK AKTIVITY (TERMÍN)	ZDROJ OVĚŘENÍ SPLNĚNÍ AKTIVITY	DÍLČÍ MILNIKY AKTIVITY	TERMÍN
Aktivita 1.1.1 Vytvoření struktury datového prostředí dle směrnice INSPIRE	Struktura geodatabáze a druh licence odsouhlasené zambijskými partnery a SLIM týmem (04/2025)	Metodický pokyn (v rozsahu min 20 NS v AJ) s předávacím protokolem, obsahující: - Návrh struktury geodatabáze; - Struktura metadat a způsob jejich evidence; - Konkrétní požadavky na kvalitu dat; - Evidence uložených dat (datový model); - Otevřenou licenci pro data; - Seznam referencí mezinárodních standardů pro správu dat či práci s nimi (min. 14).	Návrh struktury geodatabáze čítající mj. metadoku pojmenování vrstev a atributů, povinné atributy, způsob ukládání vektorových, rastrových a tabulkových dat, souborníkový systém Návrh otevřené licence a vstupní analýza všech zvažovaných možností (min. 5 NS)	01/2025
Aktivita 1.1.2 Zpracování časové osy změn krajinného pokryvu (land cover; LC)	Veškeré mapové výstupy a analytické podklady jsou ve spolupráci s Forestry Department validovány relevantními stakeholdery (04/2026) Odpovídající parametrům specifikovaným v kapitole 5 Projektového dokumentu	Offline mapy jednotlivých vrstev krajinného pokryvu a jejich časové změny ve formátu PDF (A2) a jako layouty soubory pro QGIS či ArcGIS Online mapová aplikace (StoryMapa, GEE či jiné) poskytující komplexní zobrazení včetně dat socio-ekonomických dat o distribuci populace a základní infrastruktury Analýza krajinné změny (min. 10 NS) s ohledem na různé typy správy lesů, kategorie lesů a socio-ekonomické faktory, a také míru jejich dopadu na přírodní hazardy Záznamy z validačních workshopů (min. 3) s relevantními stakeholdery včetně FD –	Zpráva o dostupných datech (LC, hranice lesů dle správy, kategorie lesů, socioekonomická data) a návrh jejich využití Mapový výstup čítající - vrstvu LC (6 x gletě období) pro oblast Green Nexus v rastrovém formátu vě. popisu metadat - 1 vrstvu změny LC pro všechna období v rozmezí 2000-2024 (vě. výpočtu procentuální změny pro každý typ LC v daném období) Analytické podklady k mapám se zohledněním různých typů správy lesů, různých kategorií	01/2025 04/2025 08/2025


Příloha 7 dotační výzvy




Ceská rozvoje agentura

Verónica E. Llo 50 Págs. 1
tel.: +371 251 1141 130. Fax: +371 251 1146

Výstup 2.2: Zvyšování povědomí o užitečnosti prostorových dat, budování partnerství				
AKTIVITA	VÝSLEDEK AKTIVITY (TERMÍN)	ZDROJ OVĚŘENÍ SPLNĚNÍ AKTIVITY	DÍLČÍ MILNÍKY AKTIVITY	TERMÍN
Aktivita 2.2.1 Propagace využití otevřených dat v rámci mezinárodních dnů OSN	Pět osvětových akcí s různým tematickým zaměřením uspořádáno pro širokou laickou i odbornou veřejnost, se zastoupením mužské i ženské populace a napříč věkovými kategoriemi (04/2027)	<i>Ukutečněné akce</i> u příležitosti dnů OSN: GIS Day (11/2025) GIS Day (11/2026) Girls in ICT Day (04/2027)	Concept note – GIS Day 2025 Navrhovaný program, seznam oslovených partnerů (alespoň 6 institucí o min. 30 pozvaných), způsob pokrytí na sociálních sítích/v médiích, předpokládaný rozpočet a řešení logistiky akce	06/2025
		<i>/Žadatel doplní další dny dle vlastní analýzy a seřadí je chronologicky ve formátu výše /</i>	Concept note – GIS Day 2026 Doloženo vše analogicky k r. 2025	06/2026
		Ke <i>každé osvětové akci</i> doloženo: - Jmenný seznam účastníků s podpisy potvrzujícími jejich účast	Girls in ICT Day 2027 Doloženo vše jako ke Dni půdy	01/2027
		- Narativní report shrnující průběh, aktivity a proslovy v rámci akce (min. 5 NS v AJ) - Fotodokumentace/videozáznam - Visibility report akce – souhrn mediálních výstupů včetně jejich dosahu	<i>/Žadatel doplní concept note 4, plánované akce, odevzdané vždy min. 3 měsíce před konáním, obsahující mj. způsob realizace/</i> <i>/Žadatel doplní concept note 5, plánované akce, odevzdané vždy min. 3 měsíce před konáním, obsahující mj. způsob realizace/</i>	<i>/xxx/</i> <i>/xxx/</i>



Harmonogram projektu





Výstup 1.1: Vytvoření robustní datové základny pro efektivní plánování a monitoring ILM				
AKTIVITA	VÝSLEDEK AKTIVITY (TERMÍN)	ZDROJ OVĚŘENÍ SPLNĚNÍ AKTIVITY	DÍLČÍ MILNÍKY AKTIVITY	TERMÍN
Aktivita 1.1.1 Vytvoření struktury datového prostředí dle směrnice INSPIRE	Struktura geodatabáze a druh licence odsouhlasené zambijskými partnery a SLIM týmem (04/2025)	Metodický pokyn (v rozsahu min 20 NS v AJ) s předávacím protokolem, obsahující: - Návrh struktury geodatabáze; - Struktura metadat a způsob jejich evidence; - Konkrétní požadavky na kvalitu dat; - Evidence uložených dat (datový model); - Otevřenou licenci pro data; - Seznam referenční mezinárodních standardů pro správu dat či práci s nimi (min. 14).	Návrh struktury geodatabáze čítající mj. metodiku pojmenování vrstev a atributů, povinné atributy, způsob ukládání vektorových, rastrových a tabulkových dat, souřadnicový systém	01/2025
			Návrh otevřené licence a vstupní analýza všech zvažovaných možností (min. 5 NS)	01/2025
Aktivita 1.1.2 Zpracování časové osy změny krajinného pokryvu (land cover; LC)	Veškeré mapové výstupy a analytické podklady jsou ve spolupráci s Forestry Department validovány relevantními stakeholdery (04/2026) Odpovídající parametrům specifikovaným v kapitole 5 Projektového dokumentu	Offline mapy jednotlivých vrstev krajinného pokryvu a jejich časové změny ve formátu PDF (A2) a jako layout soubory pro QGIS či ArcGIS Online mapová aplikace (StoryMapa, GEE či jiné) poskytující komplexní zobrazení včetně dat socio-ekonomických dat o distribuci populace a základní infrastruktury Analýza krajinné změny (min. 10 NS) s ohledem na různé typy správy lesů, kategorie lesů a socio-ekonomické faktory, a také míru jejich dopadů na přírodní hazardy Záznamy z validačních workshopů (min. 3), s relevantními stakeholdery včetně FD –	Zpráva o dostupných datech (LC, hranice lesů dle správy, kategorie lesů, socioekonomická data) a návrh jejich využití	01/2025
			Mapový výstup čítající - vrstvy LC (6 x 5leté období) pro oblast Green Nexus v rastrovém formátu vč. popisu metadat - 1 vrstvu změny LC pro všechna období v rozmezí 2000-2024 (vč. výpočtu procentuální změny pro každý typ LC v daném období) Analytické podklady k mapám se zohledněním různých typů správy lesů, různých kategorií	04/2025 08/2025


SLIM

Sustainable Landscape
through Integrated
Management

Schéma reportingu a plateb

MONITORING A PLATBY



The logo consists of a red square with a white triangle at the bottom left corner. Inside the square, the word "SLIM" is written in large, white, bold, sans-serif capital letters.


SLIM

Sustainable Landscape
through Integrated
Management

Zadávání veřejných zakázek

Dle zákona 137/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Zakázky s předpokl. hodnotou vyšší než 150 tis. Kč bez DPH

- principy: efektivnosti, hospodárnosti, nediskriminace, rovné zacházení, transparentnost, proporcionalita
 - postupy popsány v interní směrnici žadatele
 - platná po celou dobu realizace, změny oznámit
 - vedení dokumentace k VZ- doložitelnost a kontrolovatelnost
- 
- A decorative graphic consisting of a series of teal dots of varying sizes, arranged in a wavy, horizontal pattern that tapers off towards the right side of the slide.

SLIM

Sustainable Landscape
through Integrated
Management

Dotazy

dotace@czechaid.cz a epodatelna@czechaid.cz



THANK YOU